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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-10/2020-III
Дана: 16.03.2020. године
П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглих захтева заинтересованих лица за појашњење конкурсне документације од 12.03.2020. и 13.03.2020. године, а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
„ Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген“ у Купинову.”
број: 404-10/2020-III
Питање бр 1:
Питање у вези спецификације у тендеру:

-У делу спецификације за темељни уземљивач на страни 124 у опису позиције 6.1.1. не налази се спецификација материјала већ опште инструкције за израду предмета за изједначавање потенцијала?

Одговор бр 1:
Погледати Измену и допуну конкурсне документације за предметну набавку oбјављену на Порталу ЈН.

Питање бр 2:

Postovani,

Naveli ste da je za dokazivanje poslovnog kapaciteta gde je ponuđač I investitor I izvođač radova  potrebno dostaviti : gradjevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu I predmer I predračun radova 

Obzirom da Predmer I predračun ranije nije bio obavezan deo projektne dokumentacije  tek sada po novom pravilniku o sadrzini , načinu I postupku izrade  I način vršenja kontrole the.dokumentacije  uvodi se kao obavezna sadrzina glavne sveske predmer I predračun

Tako da za objekte koji su gradjeni na osnovu gradjevinske dozvole koja je dobijena po projektnoj dokumentaciji koja je racena 2016,2017.. ne postoji predmet I predračun u the.dokumentaciji.

U gradjevinskoj dozvoli se vidi predračunska vrednost I površina objekta 
Jedino da se dostavi mozda glavna sveska PZI gde se vidi koji su sve projekti radjeni   

A sobzirom da je dobijena upotrebna dozvola oni su I odrađeni 
Te iz tog razloga smatramo da su dokazi gradjevinska dozvola I upotrebna dozvola sassvim dovoljni
Одговор бр 2:
Поштовани,

Неопходан нам је предмер као би могли прецизно да знамо који су се радови изводили на предметном објекту и у којем обиму, обзиром да су захтевани а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката.

Предмер и предрачун је одувек био у саставу пројектно техничке документације. раније је био у свесци која се звала Главни пројекат, а касније у свесци која се зове Пројекат за извођење радова (ПЗИ). Предмер и предрачун раније нису били саставни део Идејног пројекта а после и Пројекта за грађевинску дозволу. Извођење радова није могло да се изводи са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу, већ само са главним пројектом а касније са Пројекатом за извођење радова (ПЗИ-јем).

Питање бр 3:

Поштовани, на страни 13. у конкурсној документацији у делу 2 ) Пословни капацитет, и у измени конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки дана 09.03.2020. године за јавну набавку Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген“ у Купинову, захтевате следећи услов:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 380.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 
 

У каквој логичкој вези  са предметом јавне набавке су стамбени, стамбено – пословни и пословни објекти? Сматрамо да искуство на извођењу наведених радова на стамбеним, стамбено – пословним и пословним објеката није релевантно за доказивање способности извођења радова на објектима школе, које су јавни објекти. Специфичност извођења радова на јавним објектима се огледа у томе што приликом извођења радова постоји отежавајућа околност да се објкети експлоатишу, односно користе све време трајања радова што значи да утиче на динамику извођења радова и организацију градилишта.

Одговор бр 3:
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену конкурсне документације. Погледати Измену и допуну конкурсне документације за предметну набавку oбјављену на Порталу ЈН.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
